Villalkozzisi szerzédés

amely létrejitt

egyrészrol: Adony Viros ﬁnkorményzat

székhelye: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4.

bankszimlaszima:  Raiffeisen Bank Zrt. 12024009-00112721-00100009
térzsszama: 0708925

addszama: 15727093-2-07

képviseli: Ronyecz Péter polgirmester

mint megrendel (a tovibbiakban: "megrendeld™)

masrészrol: SZALONTAI Rendszetintegrator Kft.
székhelye: 8242 Balatonudvari, TGzolté u. 6.
cégjegyzékszama: 19-09-515829

bankszimlaszdma:  Budapest Bank Zrt. 10104820-37596400-01003004
ado6szama: 24156813-2-19

képviseletében: Szalontai Gabor tigyvezetd

mint villalkozé (a tovibbiakban: "villalkozé™)

(megrendelé és villalkozé a tovibbiakban egyiittesen hivatkozva "felek") kozott az alulirott
napon ¢s helyen, az alabbi feltételek szerint:

1. Elzmények

1.1 Villalkozé6 a Megrendels 4ltal 2014. jalius 24. napjin meginditott ,,Adonyi
kézintézményekben fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa” elnevezési, a Kbt. 122/A. §
szerinti hirdetmény kézzététele nélkiili, rirgyalis melldzésével lefolytatott kozbeszerzési eljirison
ayerte el a szerzGdés teljesitésére vald jogosultsigit. A kézbeszerzési eljaras eljirast megindité
(ajinlattételi) felhivasa, ajinlatkérési dokumenticidja, tételes koltségvetés, Megrendeldnek az
cljirisban adott ajanlactételi dokumenticidja, valamint az elidris sorin rogzitett egyéb
dokumentumok a szerz8dés elvilaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd
érvénylek (azok fizikai értelemben jelen szerzédéshez nem keriilnek csatolisra).

Villalkozé nyilatkozik, miszerint tudoméssal bir arrl, hogy a megrendeld a villalkozasi
szerzGdés tirgyit képez6 munkit a ,,Fotovoltaikus rendszerek kialakitisa” elnevezésti KEOP-
2014-4.10.0/N azonosité szami projekt keretén belil, timogatisi szerzédés alapjin
tamogatisbdl (timogatisi intenzitis 100 %), szillit6i finanszirozassal kivinja megvalésitani, igy a
jelen szerz8dés alapjat képez8 kozbeszerzési eljirdst a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapjin
inditotta meg,
Erre tekintettel a jelen véllalkozisi szerz6dés csak akkor és abban az esetben 1&
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2. A szerz8dés tirgya

2.1. Megrendeld megrendeli, villalkozé pedig elvillalia az alibb felsorolt adonyi
kézintézményekben a napkollektorok kiépitését, telepitését a jelen szerz6dés feltételei szerint az
eljirast megindité (ajanlattételi) felhivisban, az ajénlati dokumenticiéban, illetve a villalkozd
benyujtott ajinlatiban részletezett feladatok elvégzésére vonatkozdan.

2.2. A kivitelezés helye, miiszaki tattalma:

Adony Viros Onkotmanyzat Polgirmesteri Hivatal 2457 Adony, Kossuth L. u. 4.
Hesz.: 64/5, az ingatlan az Snkotmanyzat kizirélagos tulajdonaban 4l

Kozségi Kulturilis Kézpont 2457 Adony, Rikéezi Ferenc u. 28.
Hrsz.: 883/3, az ingatlan az énkorményzat kizirSlagos tulajdonaban all.

Hoévirig Ovoda 2457 Adony, Rikéczi Ferenc u. 26.
Hrsz.: 882, az ingatlan az 6nkormanyzat kizdrdlagos tulajdonaban 4ll.

Egészségiigyi Haz 2457 Adony, Kossuth Lajos u. 8.
Hrsz.: 74, az ingatlan az 6nkormanyzat kizarolagos tulajdoniban 4ll

1. Tetvezés — villamos, statikai és villimvédelmi.
2. Csatakozisi dokumentici6 elkészitése, engedélyeztetés lefolytatisa.
3. Anyagbiztositis.
4. Kivitelezés
- tartoszetkezet €pités tetdre,
- napelemek felszerelése,
- inverterek felszerelése,
- napelem- és inverter csatlakozédobozok felszerelése,
- vezetékezési munkik.

DPolgirmesteri Hivatal (40 kVA csatlakozisi teljesitményii hilézatba tapldlé napelemes tendszer)

- 160 db 250W-os polikristilyos napelem a szomszédos sportcsamok, hullim etemnit fedésd
tetejére helyezve aluminium tartészerkezetre régzitve.

- 4 db KACO POWADOR 12.0 TL3 tipusi hilézatba tiplalé inverter a sportesarnokban
ethelyezve és foldkdbellel dtkétve a Polgirmesteri Hivatal halézati csatlakozési pontjaba.

Rendszer teljesitménye: 40 kWp DC oldalon/ 40 kVA AC oldalon.

Kézségi Kulrurilis Kézpont (27,5 kVA csatlakozisi teljesitményl hilézatba tiplilé napelemes
tendszer) .

- 120 db 250W-o0s polikristilyos napelem a Kultirilis Kozpont cserép fedési magas-tetejére
helyezve aluminium tartészerkezetre régzitve.

- 1 db KACO POWADOR 33.0 TL3 tipusi hilézatha tapldld inverter a mivelodési hiz
foldszintjén elhelyezve és bekotve a hilézati csatlakozési pontjaba.

Rendszer teljesitménye: 30 kWp DC oldalon/ 27,5 kVA AC oldalon.

Hévirig Ovoda (7,5 KVA csatlakozisi teljesitmeény( hilézatba tipldlé napelemes rendszer)

- 30 db 250W-os polikristilyos napelem a Hévitag Ovoda cserép fedésli magas-tetejére helyezve
aluminium tartoszerkezetre rogzitve.
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- 1 db KACO POWADOR 9 TL3 tipusi hilézatba tiplild inverter az épiilet foldszintjién
elhelyezve és bekotve a halézati csatlakozési pontjaba.
Rendszer teljesitménye: 7,5 kWp DC oldalon/ 7,5 kVA AC oldalon.

Egészségiigyi Haz (10 kVA csatlakozasi teljesitményd hilozatba tiplalé napelemes rendszer)

- 40 db 250W-os polikristilyos napelem az Egészségiigyi Hiz magas-tetejére helyezve aluminium
rartdszerkezetre rogzitve,

- 1 db KACO POWADOR 12.0 TL3 tipusd halézatba tiplilé inverter az épiilet foldszintjén
homlokzaton elhelyezve és bekotve a haldzati csatlakozisi pontjiba.

Rendszer teljesitménye: 10 kWp DC oldalon/ 10 kVA AC oldalon.

2.3. A szerzédés targyat képezd kivitelezési munkik miszaki tartalmit jelen szerzSdés
elvilaszthatatlan részét képezS, miszaki leiris és tételes koltségvetési kiiras (ajinlati
dokumenticid része) tartalmazza.

2.4, A vallaikoz6 kotelez magii arra, hogy a iéesiunény kivitelezésél a kditségvetési kifrds szerint
miiszaki tartalommal, a vonatkozdé hatilyos jogszabilyok és hatdsigi elSirdsok betartisaval 1.
osztilyd mindségben végzi el. A villalkozd az ajanlati dokumenticié szerinti kivitelezésért
rartozik felelosséggel.

3. A szerz6dés teljesitési hatirideje

3.1. A kivitelezés megkezdésének tervezett napja: 2014. oktbber 01 A tervezett teljesitési
hatarid6: 2015. marcius 31. Villalkozé jogosult elételjesitésre.

3.2. Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban
2014. oktober 01-én adja it vallalkozénak. Villalkkozé tudomassal bir arrdl, hogy a kivitelezés
ideje " alatt biztositania kell a 2.2. pontban részletezett kézintézmények mikodésének
zavartalansagat.

A munkateriileten bekovetkezd balesetekért és kiresetekért a vallalkozot terheli a felelGsség.

4. A szerz6dés dsszege

4.1. Villalkozét a 2. pontban villalt tevékenység teljes elvégzéséért netté 36.525.777,-Ft, azaz
netté  Harminchatmilli6-6tszdzhuszonbtezer-hétszdzhetvenhét forint + 27 % AFA
9.861.960,-Ft Gsszegben, mindésszesen brutté 46.387.737,-Ft, azaz brutté Negyvenhatmillié-
hiromszdznyolcvanhétezer-hétszdzharminchét forint vallalkozéi dij illeti meg.

4.2. A villalkoz6i dij magéban foglalja a villalkozd minden, a szerzGdés teljesitésével kapcsolathan
felmeriils valamennyi dijit, jarulékat és koltségét (ideértve az esetlegesen a szerz&dés teljesitése
sordn létrehozott tervek tekintetében fizetendS felhasznildsi dijat is). A vallalkozd a vallalkozasi
dijon kiviil a szerz&dés teljesitése sorin a megrendelé felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult
koltséget elszamolni.

A villalkozdsi dij tételezését és miszaki tartalmdt a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd
arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozdan a villalkozéi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a
rendszer kiépitéséhez és belizemeléséhez szikkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza.
MegrendelS  villalia, hogy a munkavégzés é a vallalkozé jotalldsi, szavatossagi
kételezettségvillalisa teljesitése esetén a szerzGdésben elGirt idSpontokban és médon megfizeti a
vallalkozonak a vallalkozisi dijat.



4.3. Felek rogzitik, hogy az ad6zis rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény - tovibbiakban: Art. -
36/ A. §-aban foglaltak figyelembe vételével jirnak el a kifizetések tekintetében.

4.4. Felek rogzitk, hogy a kivitelezési munka nem épitési engedély koteles, ezért az altalinos
forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII. térvény 142. §-a nem keriil alkalmazasra.

5. Fizetési feltételek
5.1.  Villalkozé a kivitelezés sorin 1 db elSlegszimla és 1 db végszamla benyijtisira jogosult.

5.2.  Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé jogosult a szerzédés 4/1. pontjiban meghatirozott nettd
Villalkozasi dij 30 %-inak megfelel6 10.957.733,- Ft, azaz Tizmilli6-kilencszizdtvenhétezet-
hétszazharminchirom forint szillitéi elleget - tovibbiakban: Szillitéi eldleg - igényelni. A
Szallitéi eloleget az elSlegbekérd dokumentumon keresztil Vallalkozé kézvetlenil a
kozremik6ds szervezettdl - tovabbiakban: Kézremiikdds Szervezet - igényelheti Megrendelo
egyideju értesitése mellett. Megrendel6 az értesitéstS] szimitott 5 napon beliil jelezheti a Szallitéi
elleggel kapcsolatos fenntartisit. Ennek hidnyiban a Szillitéi elSleg-igénylést Megrendeld
részér6l elfogadottnak kell tekinteni. Megrendel$ a Villalkozé altal megkildstt Szillitéi eldleg-
szimlat annak beérkezését kovetd 5 napon belil ziradékolja és a Kozremiikdds Szervezet részére
megkiildi id6kézi kifizetési igénylés keretében. A Szillitéi clSleggel torténd elszamolas
részletszabilyait a 2007-2013 programozisi id6szakban az Eurépai Regionilis Fejlesztést Alapbél,
2z Furépai Szociilis Alapbdl és a Kohéziés Alapbdl szirmazé timogatisok felhasznilisinak
rendjérdl sz6l6 4/2011. (1.28) korminyrendeletben - tovibbiakban: Korm. rendelet -
meghatirozott kézponti koordinicids szerv hatitozza meg. Felek nyilatkoznak, hogy a Korm.
rendelet reszletszabilyai felek szimira teljes korlien ismert, azok teljesitése sorin egyittmikadve
famak el.

5.3.  Villalkozé tudomisul veszi, hogy a Szallitéi elSleget a Kozremiikéds Szervezet a szallitoi
elolegigénylési kérelem és mellékleteinek formailag és tartalmilag hidnytalan beérkezésétél
szimitott 15 napon belil kételes villalkozé részére folydsitani.

5.4. A Szillitéi ElSleg a végszimla benytjtasakor keriil elszamolasra.

5.5.  Villalkozd a Szillitéi elleg biztositékaként a Korm. rendelet 57/A. § alapjin a netté
Villalkozasi dij 6sszegének 10%-a és az igényelt Szillitéi elSleg kildnbozetére juté timogatis
dsszegének megfelels mértéki  7.305.156,- Ft, azaz Hétmilli6-hiromszizStezer-
szizbtvenhatezer forint a Korminy eurépai unios forrisok felhasznilisival kapcsolatos irinyit6
hat6sagi feladatok ellatasira kijelolt tagja javira sz6l6, a2 Kbt 126. § (6) bekezdés szerint
aygjtandé biztositékot teljesit, a Szallitéi elSleg biztositékit az elleghekérd dokumentum
benynjtisival egyidejileg rendelkezésre bocsit. A Szallitéi elSleg biztositékit villalkozé a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatirozott formiban vagy a Korm. rendeletben
szabilyozottak szerint teljesiti.

5.6. A veégszamla kizarélag a miszaki ellendr altal jévihagyott dtadas-atvételi eljarisban késziilt
jegyz6konyv alapjin kidllitott teljesitésigazolds birtokiban 4llithaté ki. A teljesitésigazolds
valamennyi munka hibatlan és hidnytalan elvégzése, valamint a szerz3désben rogzitett valamennyi
egyéb feltétel teljesitése esetén adhatd ki.

Megrendels a teljesitésigazolast a jegyzSkényv kidllitdsitol szimitott 5 napon belil allitja ki. A
kivitelezés teljes kord ¢és maradéktalan tcljesiilése esetén, amennyiben a véllalkozé irisbeli
értesitését (készre jelentés) kovetS tizendt napon beliil megrendeld nem kezdi meg az itadds-
itvételi eljardst, vagy megkezdi, de legfeliebb huszonét napon belil nem fejezi be, villalkozé
kérésére megrendeld a végszimla tekintetében a teljesitésigazolast kiteles kiadni.




5.7. Vallalkoz6 a szamlit a teljesitésigazolds kiadasit kovetd 5 napon belil jogosult kidllitani.
3.8. Vallalkoz6 a szamla Gsszegét az alibbiak szerint koteles meghontani:

a)  a szimlin fel kell tiintetni azt az Gsszeget, amely Osszeg a Vallalkozé iltal jelen
szerz6dés teljesitésébe bevont alvallalkozdkat, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb  foglalkoztatisi jogviszonyban nem 4ll6 szakembercket illeti meg
tovabbiakban egyiitt: Alvillalkozdk -.

b) az a) pontban meghatirozott Alvillalkozék kifizetése utin fennmaradé a
Villalkozonak jard osszeget.

Villalkoz6 legkésGbb a teljesitésigazolis kidllitisiig kiteles nyilatkozni 2 Megrendels felé, hogy az
iltala a teljesitésbe bevont alvallalkoz6(k) az ellenszolgiltatasbél mekkora Gsszegre jogosultak.

5.9. Megrendels az alvallalkozok dijat a szimla kézhezvételétél szamitott 15 napon belil
atutaldssal fizet meg a villalkozé Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10104820-37596400-01003004
szt szamlajara, amelyet véllalkozé kételes haladéktalanul kifizetni az alvallalkozéknak vagy azt
2z Art. 36/A §-dban foglaltak szerint visszatartani.

5.10. Villalkozé koteles az 5.9. pont szerinti kifizetésck igazolisainak misolatit vagy az
alvéllalkozok koztartozdsit mutatd egyiittes addigazolisok misolatit a megrendelének atadni,
MegrendelS ezen mésolatok atadistdl szamitott 15 napon beliil banki dtutalissal fizeti meg az 5.8.
b) pontban meghatirozott villalkozdnak jiré dijat a villalkozé Budapest Bank Zrt-nél vezetett
10104820-37596400-01003004 szami szamlajira.

5.11. Villalkozé tudomisul veszi, hogy a villalkozéi dij szallitéi finanszirozis keretében a Kbt-
ben, a Polgari Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvényben - tovibbiakban: Ptk. szabilyok
szetint €s eljardsi hatiridGkre torténik. Alvallalkozé igénybevétele esetén az épitési beruhdzisok
kézbeszerzésének részletes szabalyairél sz6l6 306/2011. (XI1.23) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok is irinyadéak a kifizetésekre vonatkozéan.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy megrendeld a kifizetések megtorténtének igazolisira csak
pénzintézet altal kidllitott igazolst vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolast fogad el, amely a
kifizetés tényét hitelt érdemlden bizonyitja. '

5.12. Villalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szimol el a szerzddés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelS tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a vallalkozé addkoteles
iovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

6. Felek jogai és kotelezettségei

6.1. Villalkozé kijelenti, hogy a szerzédésben villalt feladatok és egyéb kotelezettségek
wekintet¢ben rendelkezik a megrendel6 altal megkivint, a kivitelezéshez sziikséges szakismerettel,
mapasztalattal, felszereléssel.

5.2. Vallalkozd koteles a feladatokkal sszefiiggd, a munkavégzés kezdetekor hatalyos vagy azutin
hatdlyba 1ép6 minden jogszabalyt, hatésigi rendelkezést, elSirist, valamint minden egyéb
kovetelményt és szabilyt betartani, vallalkozé e kotelezettségének teljesitéséért megrendels
winyaba helytdllni tartozik, e kotelezettsége megszegésével okozott kirt megrendelének
megtériteni koteles.




6.3. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvalositja, valamint a jétallasi,
garanciilis és szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a szerz8dés elirisainak megfelelGen.
Villalkozé a fenntartasi idészak (2020. mércius 31.) végéig koteles teljes garancidt (jotallast)
villalni az altala clvégzett munkaért.

6.4. Vllalkozé az ellenGrzésre jogosult szervek, személyek munkajit informacidszolgiltatissal, a
kért tajékoztatisok nyujtisival koteles elGsegiteni és velitk egyuttmikodni. Ennek keretében
kételes biztositani a szitkséges dokumentumok rendelkezéste bocsitisit, informacidk és kért
adatok megadisit.

6.5. Villalkozé a Kbt. rendelkezései alapjan, a benyujtott ajanlatiban foglaltak szerint jogosult
alvillalkozét igénybe venni. Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a
munkit maga végezte volna, alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

6.6. Az épités helyszinén a felek koz6tti kapesolattartis a felek képviseloi utjan torténik.

6.7. A megrendel6 képviselSje: Név: Ronyecz Péter
Telefon: 25/504-550
A vallalkozé képviselGje: Név: Szalontai Gabor

Telefon: 70/389-6014
6.8. A kivitelezés sorin igénybe vett 10 % feletti alvallalkozék:  nincs.

6.9. Villalkozé teljesitésében kételes kézremilkodni az olyan alvallalkozé, amely a kodzbeszerzési
eljdrisban részt vett a villalkozé alkalmassiginak igazolisiban. Villalkozé a teljesités sorin
bejelenti megrendeldnek a szerzddés reljesitése sorin minden olyan alvillalkozé bevonisit,
amelyet az ajinlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt nyilatkozik arra vonatkozdan is,
hogy az Gjonnan bevont alvillalkozé nem all a Kbt. 56. §-aban és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d)
pontjiban foglalt kiziré okok hatilya ala.

6.10. Az olyan alvillalkozé helyett, amely a jelen szerz6dés 6.9. pontjaban megjelolésre keriilt,
kizdrolag megrendelé hozzajarulisival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkoz6, ha a szerz6déskdtést kovetben - a szerzddéskotéskor elre nem lithaté ok
kévetkeztében - beallott lényeges korillmény, vagy az alvillalkozé bizonyithatd hibas teljesitése
miatt a szerzG6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozdval, és ha
villalkoz6 az G alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

6.11. Megrendel6 koteles a munka befejezése utin a vonatkozé jogszabilyi el6irisok (12/1988.
(XIL27) EVM rendelet melléklete) szerinti kételezd alkalmassigi idén belil az esetleges
szavatossigi munka elvégzésére valé felhivist a villalkozé székhelyére irisban megkiildeni. A
kotelez6 alkalmassigi id6n belil vallalkozé a megrendeld altal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitdsit 5 napon belill, amennyiben ezt az id&jaris vagy a javitasi technologia nem
teszi lehet6vé, gy az idSjards okozta akadaly elhirulisat kévetSen vagy a technologia feltételek
szakmailag indokolt hatiridSre torténd biztositisa utin haladéktalamul kételes megkezdeni és a
miszakilag indokolt idtartamon belill téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelents
meghibisodis esetén a balesetveszély clharitisirél azonnal intézkednie kell a villalkozénak.
Uzemeltetést gatlé meghibasodas esetén a hiba elhiritisinak idétartama maximum 48 éra.

Felek rdgzitik, hogy vallalkozé a szavatossig kérében végzett hibaelharitiséer ellenszolgiltatast,

koltségtétitést nem kovetelhet.
¥
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6.12. A szetz8dG felek a szerz6dés teljesitése sorin kélesénisen egyiittmikédve kotelesek eljami.
Mindkét felet tdjékoztatisi és figyelmeztetési kotelezettség tetheli a szerzédés teljesitését
befolyisolé birmely kérilményt illetSen. Mindkét £él koteles a kirok megelGzése és az esetleg
mir bekovetkezett kirok enyhitése érdekében minden téle elvarhatd intézkedést megtenni.

0.13. Ha miszaki sziikségességbdl eredd munka meriil fel, akkor villalkozé errdl - a munkik
koltségkihatasira is kiterjedGen - haladéktalanul kételes a megrendelét értesiteni.

6.14. Villalkozé koteles a kivitelezés soran mindenkor épitési naplét vezetni. Villalkoz6 kételes a
megrendelS miszaki ellendre dltal megjeldlt iddpontra kitlizott egyeztetésen és ellendrzésen részt
venni és a kért tajékoztatist és felviligositast megadni. A miszaki ellendr munkajat a vallalkozé
kételes elsegiteni, példiul olyan médon, hogy elére értesiti 5t az utélag kibontis nélkiil mar nem
ellenSrizheté munkak eltakarisinak virhaté idépontjirél.

6.15. Villalkozé kotelezettsége a munkateriilet biztonsigos elzarasa és kérnyezetének rendben
tartisa, Grzése, valamint a szitkséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozé hatilyos
jogszabilyok figyelembe vételével. A munkaterilleten bekdvetkezd balesetekért és kirésetekért
villalkozot tetheli a felelGsség.

6.16. Villalkozé koteles a kivitelezés sorin keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrdl
520l6 2012. évi CLXXXV. tétvény alapjin kezelni, Az elszallitott t6rmelék és hulladék
hulladékleraké telep altal igazolt befogadisira vonatkozé bizonylatot, iratot vallalkozo koteles
itadni a miiszaki ellendrnek.

6.17. Villalkoz6 a szerz6dés alairisit kévetGen felelGsségbiztositasi szerzédést kot vagy meglévd
feleldsségbiztositasi szerzGdését kiterjeszti. A  feleldsségbiztositis mértéke a kivitelezésre
dteriedSen Osszesen legaldibb a netté villalkozasi dfj értéknek megfeleld mértékd és a
telelGsségbiztositis épitéste, szerelésre, Megrendel6nek és 3. személynek okozott kirra terjed ki.
Villzlkozé a biztositisi kétvény eredeti vagy egyszeri misolati példanyit - az eredeti példany
Megrendelnek torténé  bemutatdsaval egyidejiileg - a2 munkaterilet 4tadison itadja
Megrendel6nek.

7. Atadas-atvétel

7.1. A Villalkozé az elkésziilt létesitményt legkésGbb a 3.1. pontban megjellt teljesitési idGben
itadds-atvételi eljaris keretében adja 4t a megrendeldnek. Az atadas-atvételi eljaras idépontjarél a
villalkozé legalibb 15 nappal eldbb kételes a megrendeldt értesiteni, a megrendeld pedig kételes
az eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket.

7.2. Az atadas-atvételi eljirdsrél a felek — mindkét fél részérdl aldirt - jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitk a létesitmény dtvételét vagy annak megtagadisat, az észlelt mennyiségi
hianyokat és minGségi hibakat, valamint a megrendelé Altal érvényesiteni kivint szavatossagi
igényeket. A megillapitott hibikat, hiinyokat a vallalkozénak a jegyzokonyvben rogzitett
hatiriddn beliil ki kell kiiszobolnie, tovabbi el kell végeznie valamely hatésig altal elGirt
munkakat is.

7.3. A Megrendel nem tagadhatja meg az atvételt a létesitmény rendeltetésszerl hasznalatit nem
rkadilyozé kisebb jelentGségi hibak, hidnyossagok miatt. Végszamla csak az észlelt hianyossigok
iegyz0kényvben régzitett hatiridére torténd teljesitését kovetSen nyijthatd be. Ha az észleht
kisebb hibdkat, hidnyossigokat a villalkozé a jegyzékdnyvben megjelslt hatiridére mégsem
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kiisz8boli ki, akkor a megrendelS jogosult a javitist (a hidnyzé munkit) a villalkozé koltségére
missal elvégeztetni. A hibik kijavitasihoz (hidnyok pétlisihoz) szikséges Gsszeget a2 megrendeld
jogosult az dtadds-dtvételt kévetSen a villalkozé altal kizllitote végszamlabol visszatartani, illetve
azzal csokkentett szimlit befogadni.

7.4. Amennyiben a megrendels az itvételt a rendeltetésszerG hasznalatot akadilyozé nagyobb
ielentSségh hibak, hidnyossigok miatr jogszeriien megtagadta, akkor a jegyzSkonyvben a felek az
Ujabb 4tadis-dtvételre olyan hatiridSt tiznek ki, amely clegendé a hibik (hidnyok)
kikiisz6bolésére. Ha ez a péthatirids is eredménytelenil telik el, akkor a Megrendels
gyakorolhatja a hibis teljesitésbé] ereds jogait.

8. A szerzGdésszegés jogkivetkezményei

B.1. Arra az esetre, ha a villalkozé a kivitelezés megkezdésénél, vagy a létesitmény atadisanal
késedelembe esik, a felek késedelmi kétbért kirtnek ki, amelynek mértéke napi netté 50.000,-Ft. A
késedelmi kotbér dsszességében igényelhets teljes mértéke a netté szerzédéses ir 5%-a.

8.2. A villalkozé 30 napot meghaladé késedelme esetén a megrendelé jogosult a2 jelen
szerzOdéstdl elallni,

8.3. Ha a villalkoz6 fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozis kévetkezik
be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti, a megrendels jogosult a szerzdéstdl elallni. A
felek ilyen lényeges fizetSképességben bekdvetkezd viltozasnak tekintik killénésen, ha a
villalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének idStartama alatt jogerore emelkedett fizetési
meghagyis utjin kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolisi-, vagy
végrehajtisi eljirist elrendel6 jogerSs hatirozat hatilya alatt ll. Amennyiben villalkozé
fizet6képességében lényeges valtozis kovetkezik be, koteles a megrendelét a kérilmény
bekovetkezésérd] szamitott 8 napon belil itasban értesiteni A megrendel6 jogosult a szerz6déstol
tovabbd elillni killonésen, ha a villalkozé szerz8déses kotelezettségének nem tesz eleget.

3.4. A vallalkoz6 az elvégzett munkakkal kapcsolatban a hibitlan teljesitésért a jogszabilyban
eléirt jotallasi kotelezettséggel és szavatossaggal tartozik. A szavatossagi €s jotallasi haririd6k
kezdete a miszaki dtadds-atvétel idSpontja. A villalkozd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen
szerzGdésben foglalt munkakat a jelen szerzédésben rogzitett L. osztalyd minGségben hatiridére a
hatGsagi elGirisoknak is mindenben megfelelden elvégezte és a kivitelezett létesitmény a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas és a miiszaki ellendr atvette.

8.5. Vallalkozé az arajanlatban tételesen felsorolt rendszer uzemképességéért vallal felelGsséget és
garancidt. A beépitett termékekért a villalkozé az adott gyirté meghatirozott feltételei szerint
vallal jotillist. Villalkozé a fenntartasi idSszak végéig koteles teljes garanciit (jotallast) vallalni az
iltala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabél keletkezett meghibisodast, ill. a mikodési
rendellenességet koteles a megrendeld irisbeli értesitésétdl szamitott ot munkanapon beliil,
munkanapokon megkezdeni a hiba elhéritasat.

9. Egyéb rendelkezések

2.1. A szerz8déste 2 hatilyos magyar jogszabilyok, kilonosen a Kbt., a Ptk., valamint az épitési
kivitelesés megvaldsitasival Gsszefliggs jogszabilyok az irinyadék.



9.2. Jelen hatilyos szerz6dés médositasa csak 2 timogatist nydjté jévahagyisit kévetden
lehetséges.

9.3. A szerz8dés teljesitése vagy értelmezése kapcsan felek elsésorban kézvetlen targyalisok Gtjan,
békés dton rendezik vitis ugyeiket. A tirgyalasos rendezés sikertelensége esetén a jogvitak
elbirildsira Felek a Fejér Megyei Birésig illetékességét kotik ki

A jelen szerz6dés 9 (kilenc) szdmozott oldalt tartalmaz és 5 (6t) eredet példanyban késziilt.

A fentieket a felek clolvastik, megértették és mint szerz6dési akaratukkal mindenben egyezot az
alulitott napon cégszerien aliirtak.
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