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(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen hivatkozva "Felek") között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

Vállalkozó a Megrendelő által 2010. december 03-án közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással megindított „Adony Egészségház bővítése és felújítása” elnevezésű hirdetmény nélküli, általános egyszerű közbeszerzési eljáráson nyerte el a szerződés teljesítésére való jogosultságát. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlatkérési dokumentációja, Megrendelőnek az eljárásban adott ajánlattételi dokumentációja, valamint az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra).

2. A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az adonyi Egészségház bővítésének és felújításának építési kivitelezését a jelen szerződés feltételei szerint az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban, illetve a Vállalkozó benyújtott ajánlatában részletezettek szerint.
2.2. A kivitelezés helye: 2457 Adony, Kossuth L. u. 8.
2.3. A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák műszaki tartalmát jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati dokumentáció, valamint tervdokumentáció tartalmazzák.

2.4. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a létesítmény kivitelezését a tervdokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal, a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi el. A Vállalkozó az ajánlati dokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel.

3. A szerződés teljesítési határideje:

3.1. A kivitelezés megkezdésének napja: a szerződéskötést követő nap, befejezésének határideje: 2011. május 31. Vállalkozó jogosult előteljesítésre. 
3.2. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a jelen szerződés aláírását követő napon adja át vállalkozónak, mely időpont után a munkaterület biztonságos elzárása, illetve környezetének rendben tartása, esetleges őrzése a vállalkozó feladata. A munkaterület átadása a felek által felvett jegyzőkönyvvel történik, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során is. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért a vállalkozót terheli a felelősség. Megrendelő a kivitelezés ideje alatt az Egészségházban a szolgáltatást szünetelteti, illetve más helyen végzi.
3.3. Műszaki szükségességből elvégzendő munka felmerülése esetén a szerződő felek külön állapodnak meg a határidő módosulásában.

4. A szerződés összege

4.1. Vállalkozót a 2. pontban vállalt tevékenység teljes elvégzéséért nettó ……………………………,- Ft, azaz nettó …………………………………….. Forint vállalkozói díj illeti meg. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az adófizetésre a Megrendelő kötelezett. 
4.2. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó minden, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díját és költségét.

4.3. Vállalkozó és Megrendelő a műszaki szükségességből eredően esetlegesen felmerülő többletmunkával és pótmunkával kapcsolatban a Ptk. 403. § (4) bekezdésében írtakat alkalmazza.
5. Fizetési feltételek
5.1. Megrendelő a Vállalkozó részére előleget a kivitelezés megvalósításához nem biztosít. Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt arányos teljesítést követően egy részszámlát nyújthat be, maximum a vállalkozási díj 50 %-a erejéig. A végszámla kifizetése csak a műszaki átadás-átvételt követően lehetséges. 

Felek ezen túlmenően a számlák kifizetése és érvényesítése során a Kbt. 305. §-ában foglaltak alapján járnak el. A Kbt. 305. § (1)-(7) bekezdéseinek rendelkezései az alábbiakat mondják ki (Felek az ajánlatkérőn a Megrendelőt, míg ajánlattevőn a Vállalkozót értik):

„305. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés - igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - ha jogszabály másként nem rendelkezik - legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

(2) Építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben - mely legfeljebb huszonöt nap lehet - nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

(3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, illetőleg - európai uniós támogatások esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő negyvenöt nap.

(4) A (3) bekezdéstől akkor lehet eltérni, ha törvény eltérően rendelkezik. Továbbá a felek a (3) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében is megállapodhatnak. Az Art. 36/A. §-ának (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak a (3) bekezdés g) pontja szerinti ajánlattevői számlára lehet alkalmazni.

(5) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a (3), (4) bekezdést.

(6) Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a (3) bekezdés d) vagy g) pontja szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél - a 99. § (1) bekezdésében meghatározott - az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve ha az ajánlattevő a (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

(7) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél kifejezés alatt a projekttársaságot kell érteni.”

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal az átadás-átvételi eljárást követően, a végszámla benyújtásának napjától számítottan az általa elvégzett építési kivitelezési munkák teljes körére. A jótállás időtartama 48 hónap. 

6.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt feladatok és egyéb kötelezettségek tekintetében rendelkezik a Megrendelő által megkívánt, a kivitelezéshez szükséges szakismerettel, tapasztalattal, felszereléssel.

6.3. Vállalkozó köteles a feladatokkal összefüggő, a munkavégzés kezdetekor hatályos vagy azután hatályba lépő minden jogszabályt, hatósági rendelkezést, előírást, valamint minden egyéb követelményt és szabályt betartani, Vállalkozó e kötelezettségének teljesítéséért Megrendelő irányába helytállni tartozik, e kötelezettsége megszegésével okozott kárt Megrendelőnek megtéríteni köteles. 

6.4. Vállalkozó az ellenőrzésre jogosult szervek, személyek munkáját információszolgáltatással, a kért tájékoztatások nyújtásával köteles elősegíteni és velük együttműködni. Ennek keretében köteles biztosítani a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátását, információk és kért adatok megadását.

6.5. Vállalkozó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései alapján, a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.6. Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik.
6.7. A Megrendelő képviselője, műszaki ellenőre: Név: 







          Telefon:  
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: 



                            Telefon: 

6.8. A kivitelezés során igénybe vett 10 % feletti alvállalkozók: 
Cég neve: 

Képviselője: 

Telefon: 

Végzett munka: 

6.9. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.

6.10. Ha műszaki szükségességből eredő munka merül fel, akkor Vállalkozó erről - a munkák költségkihatására is kiterjedően - haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni és a szerződés módosítását kezdeményezni. A létesítmény rendeltetésszerű használatához műszakilag szükséges munkákat többletdíjazás nélkül is köteles elvégezni.
6.11. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre ötnaponként ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek. Az építési naplót Vállalkozó köteles a munkahelyen tartani.

6.12. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, például olyan módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról.

6.13. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munkák elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munkák megszervezésére és nem teheti terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes.
6.14. Az ajánlati dokumentációban feltüntetett termékeket, berendezéseket a Vállalkozó szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhetők be, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt - az építési napló útján - haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján jogosult azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagok (termékek, berendezések) beszerzésére is.

7. Átadás-átvétel

7.1. A Vállalkozó az elkészült létesítményt legkésőbb a 3.1. pontban megjelölt teljesítési időben átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére az átadási, illetve megvalósulási dokumentációt, a beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi igazolásait (garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, mérési jegyzőkönyveket, stb.). 
7.2. Az átadás-átvételi eljárásról a felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is.
7.3. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Végszámla csak az észlelt hiányosságok jegyzőkönyvben rögzített határidőre történő teljesítését követően nyújtható be. Ha az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni. A hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges összeget a Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából visszatartani, illetve azzal csökkentett számlát befogadni.
7.4. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a felek az újabb átadás-átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 
8. A szerződésszegés jogkövetkezményei 

8.1. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a kivitelezés megkezdésénél, vagy a létesítmény átadásánál késedelembe esik, a felek késedelmi kötbért kötnek ki, amelynek mértéke napi 50.000,-Ft.

8.2. A Vállalkozó az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a jogszabályban előírt jótállási kötelezettséggel és szavatossággal tartozik. A szavatossági és jótállási határidők kezdete a műszaki átadás-átvétel időpontja. A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jelen szerződésben rögzített I. osztályú minőségben határidőre a hatósági előírásoknak is mindenben megfelelően elvégezte és a kivitelezett létesítmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas és a műszaki ellenőr átvette. 
9. Egyéb rendelkezések

9.1. A szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a közbeszerzésekről rendelkező 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről rendelkező 1959. évi IV. törvény, valamint az építési kivitelezés megvalósításával összefüggő jogszabályok az irányadók.

9.2. A szerződés teljesítése vagy értelmezése kapcsán felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján, békés úton rendezik vitás ügyeiket. A tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén a jogviták elbírálására Felek a Fejér Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

A fentieket a Felek elolvasták, megértették és mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon cégszerűen aláírták.

Adony, 2011. január hó 19. napján

………………………………….



………………………………….

     Megrendelő





      Vállalkozó
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